

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpený: RNDr. Peter Dobeš, predseda
IČO: 42220238
DIČ: 2023472847
Zapísaný: V Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu; číslo spisu: 10433/2012/SCR
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., č. ú.: 3142665001/5600
IBAN: SK52 5600 0000 0031 4266 5001
(ďalej aj „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie**
Sídlo: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany
Zastúpený: Michal Hlatký – predseda SCK
IČO: 34009388
DIČ: 2021001422
IČ DPH: SK2021001422
Zapísaný v: živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany pod č. 230-15920
Bankové spojenie: Revolut
IBAN/SWIFT: LT84 3250 0847 2353 3639 / REVOLT21
LT55 3250 0760 1163 9017 / REVOLT21
(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
- 2.1.1 zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.2 tejto zmluvy a dodať ho objednávateľovi vykonané v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v jej prílohách v termíne dohodnutom v Článku III. tejto zmluvy,
 - 2.1.2 objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela zhotoviteľom, uvedenú v bode 5.1.

- 2.1.3 objednávatel'a, že prevezme dielo bez zjavných väd a zaplatí zhotoviteľovi za riadne vykonané a včas dodané dielo cenu za dielo podľa Článku IV. tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vykoná pre objednávatel'a dielo, ktorým je obnova a údržba existujúcich cykloturistických trás uvedených a špecifikovaných v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „obnova“).
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v súlade s platnými právnymi predpismi, slovenskou technickou normou STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ (ďalej aj „STN“), ako aj v súlade s pokynmi objednávatel'a vzťahujúcim sa k dielu.

Článok III.

Termíny vykonania diela, miesto a spôsob dodania diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný dodať objednávatel'ovi dielo najneskôr do 31. októbra 2022 od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 3.2 Miestom dodania vykonania obnovy je miesto vyplývajúce z prílohy č. 1 tejto zmluvy, pričom fotodokumentácia obnovy bude dodaná do sídla objednávatel'a – Komenského 48, 011 09 Žilina.
Fotodokumentácia musí zobrazovať prvky cykloturistickej orientácie – ich vizuál v teréne a ich osadenie do terénu tak, aby bolo z fotografií zjavné, že boli umiestnené do terénu podľa stanovených kritérií uvedených v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 3.3 Dodanie diela sa uskutoční písomným potvrdením objednávatel'a na dodacom liste vystavenom zhotoviteľom a priložením fotodokumentácie vykonania obnovy.
- 3.4 Prevzatie diela sa uskutoční písomným potvrdením objednávatel'a na preberacom protokole vystavenom zhotoviteľom (ďalej aj „prevzatie“). Objednávatel' si vyhradzuje právo vykonať kontrolu rozsahu a kvality diela pred podpísaním preberacieho protokolu. Na vykonanie tejto kontroly si objednávatel' vyhradzuje lehotu 10 dní od potvrdenia dodania diela.
- 3.5 Objednávatel' má právo odmietnuť potvrdiť dodanie diela ak:
a) vykazuje zjavné vady,
b) zhotoviteľ prekročil termín dodania diela dohodnutý v bode 3.1 tohto článku o viac ako 10 dní.
- 3.6 Objednávatel' je povinný dôvod odmietnutia potvrdenia dodania uviesť na dodacom liste.

Článok IV.

Cena za dielo a platobné podmienky

- 4.1 Cena za vykonanie diela (ďalej len „cena diela“) v rozsahu Článku II. tejto zmluvy je nasledovná:
Cena diela bez DPH: 46.896,02 €
DPH (20%) vo výške : 9.379,20 €
Cena diela s DPH: **56.275,22 €**

tak ako je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 4.2 Cena diela je konečná.

Do zmluvne dohodnutej ceny uvedenej a špecifikovanej v bode 4.1 tohto článku zmluvy je prípustné premietnuť len zmeny sadzby DPH, ak to bude v súlade s platnými právnymi predpismi.

- 4.3 Cena diela zahŕňa všetky náklady a odmeny zhotoviteľa spojené s technickým, organizačným, materiálovým a iným zabezpečením vykonania a dodania diela.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru bez zbytočného odkladu po prevzatí diela objednávateľom.
- 4.5 Dodací list a preberací protokol písomne potvrdený objednávateľom tvorí prílohu faktúry.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný na faktúre, uvádzať povinné náležitosti účtovných dokladov v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
- 4.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať ktorúkoľvek náležitosť uvedenú v bode 4.8 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Poskytovanie súčinnosti

- 5.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi v lehote do 3 dní od platnosti tejto zmluvy logo Žilinský turistický kraj a logo Ministerstva dopravy a výstavby SR za účelom ich uvedenia na prvkoch cykloturistickej orientácie uvedených a špecifikovaných v prílohe č.2.

Článok VI.

Sankcie

- 6.1 Objednávateľ má právo od zhotoviteľa požadovať, v prípade že dielo nebolo dodané riadne alebo včas, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.2 Za omeškanie sa na účely tejto zmluvy nepovažuje, ak bolo omeškanie spôsobené okolnosťami spočívajúcimi vo „*vis maior*“, ak objednávateľ v zmysle čl. 3. bod 3.4 nezabezpečí osobu na prevzatie diela, napriek tomu, že zhotoviteľ bude pripravený dielo odovzdať alebo inými okolnosťami spôsobenými na strane objednávateľa, ktoré zabránili zhotoviteľovi dodať dielo riadne a včas.
- 6.3 Podstatným porušením tejto zmluvy zhotoviteľom je:
 - a) nedodržanie termínu dohodnutého v Článku III. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - b) nedodržanie požadovaného rozsahu alebo kvality diela.
- 6.4 Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 6.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd diela v záručnej dobe má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR (slovom desať EUR) za každý aj začatý deň omeškania.

Článok VII.

Ostatné dojednania

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a nariadeniami vzťahujúcimi sa na dielo, ustanoveniami tejto zmluvy ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa vzťahujúcimi sa ku dielu.
- 7.2 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom potvrdenia jeho prevzatia objednávateľom na preberacom protokole.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami za podmienky, že bola zverejnená. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 8.2 Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe dohody oboch zmluvných strán.
- 8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vyjadriť sa k návrhu dodatku v lehote do 10 dní odo dňa jeho doručenia.
- 8.4 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov uvedených v Článku I. tejto zmluvy a to písomne na adresu sídla a e-mailom na adresy uvedené v Článku I. tejto zmluvy.
- 8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v SR.
- 8.6 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
- 8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, že si zmluvu riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa 16.5......2022

Za objednávateľa:


Žilinský turistický kraj
RNDr. Peter Dobeš
predseda

Žilinský turistický kraj
Ing. Iveta Chabadová
výkonná riaditeľka

Krajská organizácia cestovného ruchu
Žilinský turistický kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 42220238, DIČ: 2023472847
-1-

V dňa: 9. 5. 2022

Za zhotoviteľa:



Slovenský cykloklub
Michal Hlatký
predseda

Podrobná špecifikácia obnovy existujúcich cykloturistických trás a požiadavky na rozsah obnovy

Vysvetlenie pojmu obnova a údržba existujúcich cykloturistických trás:

Pod obnovou a údržbou cykloturistických trás sa rozumie kompletná obnova a údržba existujúcich, v teréne vyznačených cykloturistických trás.

Podrobnejší popis obnovy existujúcich cykloturistických trás:

Obnova a údržba existujúceho cykloturistického značenia zahŕňajúca obnovu maľovaného značenia, náhradu zničených a chýbajúcich prvkov cykloturistickej orientácie v súlade s STN 01 8028, monitoring trás pred mapovaním vrátane materiálnych, dopravných administratívnych a režijných nákladov

Rozsah prác –obnova existujúcich cyklotrás, prvky cykloturistickej orientácie:

OBNOVA A ÚDRŽBA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS - KOČR 2022

Farba:	Trasa:	Činnosť:	Počet km	Počet CS:	Počet malé CS:	Obnova CS:	Počet VCS:	Počet MCS:	Emblémovky:	Emblémovky BK:	Donorské:	Významová:	Doplnková:	Obrázkové:	TMN:
	032 - Vrútky - Turčianske Teplice	OBNOVA	55,0	0	0	0	3	0	6	0	2	0	0	10	4
	5432 - Turčiansky Michal - Rakša - Dolina Mača	OBNOVA	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8422 - Turčianske Teplice - Čremošné - Kostolec	OBNOVA	15,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9412 - Nofčovo - Turany	NOVÁ	5,7	2	0	0	1	8	5	0	1	0	0	6	3
	006 - Oravská cyklomagistrála (Námestovo - Kvačany)	OBNOVA	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2425 - Sielňeň - Oravská Polhora	OBNOVA	18,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5403 - Biela Voda - Mokrad	OBNOVA	15,2	4	0	0	3	21	0	0	2	0	0	0	7
	5463 - Zábrež - Na doline	OBNOVA	4,1	1	2	2	6	4	0	0	1	1	0	0	3
	8401 - Medzihradné, Vyšný koniec - Malcovo	OBNOVA	9,9	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	2
	8411 - Dolný Kubín - Pod Kuzminovom - Istebné	OBNOVA	5,0	2	0	1	11	0	0	0	2	0	0	0	3
	006 - Oravská cyklomagistrála (Kvačany - Ružomberok)	OBNOVA	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 - Podtatranská cyklomagistrála	OBNOVA	35,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	085 - Liptovská cyklomagistrála (Liptovský Hrádok - Biely Potok)	OBNOVA	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5454 - Hýbe - Čierny Váh	OBNOVA	16,6	1	0	5	11	2	0	0	2	2	0	0	5
	Čutkovská dolina	OBNOVA	12,1	2	0	8	22	4	0	0	2	4	0	0	8
	2409 - Žilina - Zbyňov	OBNOVA	18,5	7	3	2	27	6	0	0	4	1	0	0	11
	5311 - Chata Súľov - Vrchteplá	OBNOVA	5,1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5405 - Lietavská Lúčka - Porúbka	OBNOVA	14,5	3	0	0	17	0	0	0	3	0	0	0	3
	8407 - Súľov - Vrchteplá	OBNOVA	5,1	1	2	0	6	4	0	0	1	0	0	0	1
	038 - Terchovsko-Oravská cyklomagistrála (nový úsek)	NOVÁ	24,3	15	0	6	70	0	30	0	0	0	0	0	15
	Podhorím Malej Fatry (Nezbedská Lúčka - Terchová)	OBNOVA	25,0	1	1	2	24	36	13	0	2	1	0	0	4
	5472 - Horný Vadičov - Lysica - Stráža - Krasňany	OBNOVA	16,3	6	1	3	21	2	14	0	3	0	0	0	13
	5475 - Beľá - Lysica	OBNOVA	4,0	3	0	0	13	0	7	0	1	0	0	0	4
	8459 - Bránica	OBNOVA	0,5	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	1
	9411 - Varín - Nezbedská Lúčka - Strahrad (zmena farby)	OBNOVA	5,7	2	0	1	14	0	0	0	1	1	0	0	4
	CELKOM:		313,8	52	9	39	295	58	78	0	27	10	0	16	91

Parametre prvkov cykloturistickej orientácie uvedených v Prílohe č. 1

Vysvetlenie pojmu:

Pod pojmom prvky cykloturistickej orientácie sa rozumejú priestorové navigačné orientačné prvky na cyklotrasách v zmysle STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“:

Parametre prvkov cykloturistickej orientácie:

1. Bezúdržbový cykloturistický smerovník

podľa STN celková dĺžka 3500 mm, tak aby po osadení bol 2700 mm nad zemou, priemer 60 mm, pozinkovaná trubka, povrchová úprava – žltoranžový trvácný nástrek odolný pre upínanie nerezových pásov, čierny štupeľník, môže sa použiť i podzemná konzola,

2. Malý bezúdržbový cykloturistický smerovník

podľa STN celková dĺžka 1750 mm, tak aby po osadení bol 1300 mm nad zemou, priemer 60 mm, pozinkovaná trubka, povrchová úprava – žltoranžový trvácný nástrek odolný pre upínanie nerezových pásov, čierny štupeľník, môže sa použiť i podzemná konzola,

3. Veľká cyklosmerovka cykloturistickej trasy (set) B.2

rozmer podľa STN 450 x 140 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, textácia v zmysle STN 1 – 2 ciele, správca trasy, evidenčné číslo, náročnosť trasy, grafické spracovanie podľa STN, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky,

4. Malá cyklosmerovka cykloturistickej trasy (set) B.7

rozmer podľa STN 200 x 100 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, správca trasy, evidenčné číslo, náročnosť trasy, grafické spracovanie podľa STN, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky,

5. Donorská cyklotabulka (set) B.14

rozmer podľa STN 360 x 140 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, grafické spracovanie podľa STN, textové a grafické spracovanie povinnej publicity a podpory donorov s uvedením loga objednávateľa a loga Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky,

6. Emblémová cyklotabulka (set) B.11, B.12

rozmer podľa STN 360 x 155 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, grafické spracovanie podľa STN (cyklista, názov trasy, grafické stvárnenie pamiatok na trase), potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky (Oravská, Vrchárska, Beskydská cyklomagistrála),

7. Tabulka miestneho názvu (set) B.13

rozmer podľa STN 360 x 140 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, grafické spracovanie podľa STN, názov stanoviska, nadmorská výška stanoviska, správca trasy, GPS súradnice trasy, možný QR kód, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky,

8. Významová doplnková cyklotabul'ka (set) B.16.1 – B16.8

rozmer podľa STN 310 x 470 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, zaoblené rohy, grafické spracovanie podľa STN, evidenčné číslo, potlač UV farbostála, 2 pozinkované držiaky, upínanie nerezové S-pásy,

9. Maľované značenie, tzv. „C“

rozmer podľa STN 125 x 125 mm, hustota podľa normy (prípadne metodiky SCK), doplnenie plechovými a samolepiacimi značkami a šípkami z pozinkovaného plechu, použité farby: červená, modrá, zelená a žltá,

10. Obnova cykloturistického smerovníka

Obnova existujúceho smerovníka, demontáž starého značenia, odstránenie starého náteru smerovníka, nový náter a spätné osadenie prvkov cykloturistickej orientácie, resp. osadenie nových prvkov.

11. Obrázková cyklosmerovka

rozmer podľa STN 450 x 140 mm, konštrukčný materiál Gutbond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, vizualizácia v zmysle STN, grafické spracovanie podľa STN, predtlačová príprava, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásy alebo profil AL s AL objímkou o priemere 60 mm.

12. Montáž prvkov cykloturistickej orientácie

Montáž a demontáž prvkov cykloturistického značenia na cykloturistický smerovník a malý cykloturistický smerovník. Osadenie a usporiadanie prvkov na smerovníku musí byť realizované v zmysle STN. Dodržaná musí byť postupnosť a zoradenie podľa STN. Montáž prevedené prostredníctvom nerezovej S-pásy alebo AL objímky o priemere 60 mm.

13. Osadenie a montáž cyklosmerovníka

Cykloturistický smerovník a malý cykloturistický smerovník musia byť osadené v zmysle zjednodušenej dokumentácie a povolenie konania k jednotlivým cykloturistickým trasám. Pri realizácii musí byť dodržaná STN a platné zákony SR. Smerovník sa osádza do zeme pomocou betónu alebo podzemnej konzoly.

Kalkulácia prvkov cykloturistického značenia - KOČR 2022

Názov:	Počet:	Jednotka:	Jedn. cena:	Celk. cena:	Jedn. Cena s DPH	Celk. cena s DPH:
Cykloturistický smerovník	52	ks	100,00 €	5 200,00 €	120,00 €	6 240,00 €
Malý cykloturistický smerovník	9	ks	50,00 €	450,00 €	60,00 €	540,00 €
Veľká cyklosmerovka (set)	295	ks	36,00 €	10 620,00 €	43,20 €	12 744,00 €
Malá cyklosmerovka (set)	58	ks	20,00 €	1 160,00 €	24,00 €	1 392,00 €
Obrázková cyklosmerovka (set)	16	ks	36,00 €	576,00 €	43,20 €	691,20 €
Tabuľka miestneho názvu	91	ks	36,00 €	3 276,00 €	43,20 €	3 931,20 €
Donorská cyklotabuľka (set)	27	ks	36,00 €	972,00 €	43,20 €	1 166,40 €
Emblémová cyklotabuľka (set)	78	ks	36,00 €	2 808,00 €	43,20 €	3 369,60 €
Emblémová cyklotabuľka Bikepark (set)	0	ks	36,00 €	0,00 €	43,20 €	0,00 €
Významová doplnková cyklotabuľka (set)	10	ks	44,00 €	440,00 €	52,80 €	528,00 €
Doplnková cyklotabuľka (set)	0	ks	36,00 €	0,00 €	43,20 €	0,00 €
Mapa cyklotrás v Turci (zničená)	1	ks	620,00 €	620,00 €	744,00 €	744,00 €
Veľkoplošná mapa (vrátane stojana, licencie a tlače)	0	ks	1 450,00 €	0,00 €	1 740,00 €	0,00 €
Drevené stojany na bicykle	0	ks	400,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €
Materiálové náklady spolu				26 122,00 €		31 346,40 €
Maľované značenie	313,8	km	30,00 €	9 414,00 €	36,00 €	11 296,80 €
Osadenie cykloturistických smerovníkov	61	ks	60,00 €	3 660,00 €	72,00 €	4 392,00 €
Administratívne, réžijné náklady, realizácia projektu, povolenia, žiadosti, spracovanie dokumentácií, GPS dát, podkladov pre výrobu, textácie, jednaní	1	ks	1 300,00 €	1 300,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €
Materiálne náklady (farby, montážny materiál, šablóny, spotrebný materiál)	313,8	km	2,90 €	910,02 €	3,48 €	1 092,02 €
Obnova cykloturistického smerovníka	39	ks	60,00 €	2 340,00 €	72,00 €	2 808,00 €
Inštalácia veľkoplošnej mapy	0	ks	350,00 €	0,00 €	420,00 €	0,00 €
Náklady na inštaláciu spolu				17 624,02 €		21 148,82 €
Dopravné náklady	4500	km	0,70 €	3 150,00 €	0,84 €	3 780,00 €
Celková cena bez DPH				46 896,02 €	Suma s DPH	56 275,22 €